ЛОТ № 1

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по безопасности движения на улично-дорожной сети  на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» 

г. Ногинск                                                                       
                      «___ »___________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» - Первого заместителя главы администрации  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»  Голубцова Алексея Борисовича, действующего на основании Постановления Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 07.07.2009 №301 и Распоряжения Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 31.08.2009 №283р, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона:  протокол от ___ ________ 2010 года, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

         1.1. По Контракту Муниципальный заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по безопасности движения на улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»  (далее – работы) в соответствии  с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

1.2. Работы на Объекте осуществляются в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами  и правилами Российской Федерации, Московской области.

Качество работ должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к   эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";  

-  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

   Безопасность выполнения работ должно соответствовать требованиям:

- Ведомственных строительных норм ВСН 37-84  "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями Контракта и техническим заданием.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

        2.1. Цена Контракта, по результатам аукциона ______ составляет _____________ (______________) рублей ____ копеек, с учетом НДС 18 %.       

 2.2. В цену Контракта  включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

        2.3. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  Контракта.

3.  УСЛОВИЯ   ОПЛАТЫ.

3.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», без авансирования работ.

3.2. В соответствии со  снижением  начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в документации,  по результатам  аукциона устанавливается    поправочный   понижающий     коэффициент     к     сметам      Муниципального заказчика   равный  _______ (______________________).

3.3. Оплата по Контракту производится Муниципальным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после подписания акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков.

3.4. В случае если Подрядчик не сдал в указанный срок подтверждающие документы, Муниципальный заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые работы на следующий расчетный месяц.

       3.5. При отсутствии или  дефиците бюджетных средств Муниципальный заказчик вправе приостановить производство работ. При этом Муниципальный заказчик обязан известить Подрядчика за 10 календарных дней до момента остановки работ  о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные Подрядчиком  работы.


3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет несет Подрядчик.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета  Муниципального заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ –   с  момента подписания до  29 августа 2010г.

       4.2. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

  5.1. Подрядчик обязан:

         5.1.1. Выполнять весь комплекс работ  как собственными силами и средствами, так и  с привлечением субподрядных организаций в объеме и в сроки, указанные в Контракте, в соответствии с нормами и правилами, техническим заданием и сметой.

  5.1.2. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по Контракту, и обеспечить контроль  за ходом выполняемых ими работ.

         5.1.3. В период смены сезонов, независимо от сезона, при условии согласования с Муниципальным заказчиком, применять  операции по зимнему или по летнему содержанию, учитывая фактические  погодные условия. 

        5.1.4. Вести общий журнал работ, вносить в него все существенные и  значимые сведения, в том числе и сведения о погодных условиях. 

        5.1.5.  Выполнять работы, без закрытия участков дорог  для автомобильного движения.

        5.1.6. Проводить работы в ночное время суток с учетом требований нормативных документов.

        5.1.7. В периоды, установленные Муниципальным заказчиком, ежедневно сообщать Муниципальному  заказчику о задействованных при выполнении работ машинах, механизмах и персонале.

        5.1.8. Оформлять и получать, в случае необходимости, согласования и разрешения от заинтересованных организаций перед производством работ.

         5.1.9. Сообщать Муниципальному заказчику о выявленных, в процессе выполнения работ, недостатках на автомобильных дорогах и объектах дорожного хозяйства.

       5.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов и результатов работы, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.11. Немедленно предупредить Муниципального заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения работы.

5.1.12. Сдать работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, Муниципальному заказчику по акту выполненных работ.  Муниципальный заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ при выявлении некачественно выполненных работ. В данном случае Муниципальный заказчик обязан на акте выполненных работ оформить мотивированный отказ от его подписания.

       5.1.13. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ.

       5.1.14. Ежемесячно, при предъявлении выполненных работ, подготовить и передать Муниципальному заказчику исполнительную производственно-техническую документацию на выполненные в отчетном периоде работы (в случае выполнения соответствующих работ):

- общий журнал работ;

- декадные акты работ согласно журналу;

5.1.15. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. В полном объеме оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, а именно: обеспечить предоставление имеющейся в наличии технической документации для согласования разрешений на производство работ.

5.2.2. Принять работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, в течение трех рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика о выполнении работ и предъявления акта выполненных работ. Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.4. Контракта, является основанием не производить подписание акта выполненных работ до устранения недостатков.

5.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы  в размере и в сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Муниципальный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

       5.2.5. Оформлять, при необходимости внесения изменений в настоящий Контракт, дополнительные соглашения.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Стороны с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей. Работы принимаются представителями Сторон с выездом на место выполнения работ.

6.2.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Подрядчиком предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- письмо на оплату за выполненные работы;

- счет;

- счетов-фактур на оплату  выполненных работ.

6.3. Рассмотрение Муниципальным заказчиком пакета документов на выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента их подачи. 

6.4. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.5. В случае если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, он вправе оформить предписание об устранении обнаруженных дефектов и некачественно выполненных работ.

6.6. Срок устранения некачественных работ и/или дефектов составляет не более трех дней с даты передачи Подрядчику предписания.

6.7. Некачественно выполненные Подрядчиком работы не включаются в акт выполненных работ  и не оплачиваются до завершения работ по их устранению.

6.8. Работы считаются принятыми, если предоставленные Подрядчиком документы проверены  Муниципальным заказчиком, и у Муниципального заказчика отсутствуют претензии к выполненным работам, акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ подписаны Сторонами.

6.9. При приемке работ Муниципальный заказчик осуществляет проверку их качества в соответствии со СНиПами, ГОСтами, ВСН и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении принятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за вред, причиненный третьим лицам действиями и/или бездействиями Подрядчика и/или Субподрядчика при исполнении обязательств по Контракту.

7.2. Подрядчик  уплачивает Муниципальному заказчику неустойку за нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый  день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока.

7.3. В случае не устранения некачественно выполненных работ, в соответствии с п.6.4., п.6.5. в срок, указанный в п.6.6. Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.4.   Подрядчик  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, при производстве работ по Контракту.

7.5. Стороны констатируют, что при выполнении работ по Контракту Подрядчик является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации, в том числе нарушений государственных стандартов, строительных норм, правил и т.д., контроль за которыми отнесен к компетенции соответствующих органов.

7.6.   В случае  привлечения Подрядчиком  для выполнения работ по Контракту третьих лиц, Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю полноту ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения обязательств по Контракту.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Муниципального заказчика, последний  обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

7.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки в размере разницы денежных средств между ценой Контракта и стоимостью выполненных работ по Контракту.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обязательств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Сторонами обязательств по условиям Контракта.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также представить документ компетентного органа, подтверждающий действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обязательства, указанные в п.8.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 9.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

9.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

9.2. Дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента  их подписания.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом  Московской области.

10.3 Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

10.4 Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней с даты ее получения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Подрядчик предоставляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или доставляется курьером. 

11.4. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт  вступает в силу с   момента подписания  и действует по 20 сентября  2010г. включительно.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Муниципальный заказчик»

Муниципальное образование «Городское поселение Ногинск Московской области»

ИНН 5031065110, КПП 503101001

Адрес: 142400, Московская обл., г.Ногинск, ул. III Интернационала, д.32

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области (администрация городского поселения Ногинск) (администрация городского поселения Ногинск)

л/с 901010011

л/с 02483003650

р/сч 40204810500000002421

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Председатель единой комиссии по размещению

 заказов на поставки товаров, выполнение работ,

 оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городское 

поселение Ногинск Московской области» -

Первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Городское

поселение Ногинск Московской области» 

     ___________________ А.Б. Голубцов









    «____» _______________ 2010 г.

                                                                                                                  М.П.             

 «Подрядчик»

Приложение №1 

К Муниципальному Контракту № ____

от «___» ____________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по безопасности движения на улично-дорожной сети  на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» 

I. Место выполнения работ: 

На автомобильных дорогах  муниципального образования   «Городское  поселение Ногинск Московской области».

Объект: Муниципальное образование  «Городское поселение Ногинск  

                Московской области» :   уличная - дорожная  сеть. 

Устройство тротуара - пер. 2 Текстильный (от ул. Текстилей до  ул. Молодежная) и устройство искусственных ограничителей скорости - на ул. Леснова (пересечение с ул. Воздушных Десантников)
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Устройство тротуара

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщина слоя 15см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.386

	2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	2.15

	3
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2  тротуаров
	2.576

	4
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см  исключать из нормы 27-07-002-1 # Изменение толщины слоя до 10см К=2 
	100 м2 тротуаров
	-2.576

	5
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0.103

	6
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров  из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см # Изменение толщины слоя до 4см К=1,33 
	100 м2 покрытия
	2.576

	7
	Укрепление  откосов земляных сооружений
	100 мм бровки полотна
	2.9

	
	Устройство искусственных ограничителей скорости
	
	

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходнымихолодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм
	1000м2 конструкций (нормы 1-5); 1000 м2 покрытий (нормы 6-17)
	0.01872

	2
	Транспортировка   строительного мусора на расстояние 8км
	тн
	1.85

	3
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0.0067

	4
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 Т/М3
	1000 м2 покрытия
	0.01672

	5
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к норме 27-06-020-1 # Изменение толщины слоя до 7см 


	1000 м2 покрытия
	0.01672

	6
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м
	км линии
	0.01672

	7
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0051

	8
	Установка дорожных знаков: на металлических стойках
	100 знаков
	0.08


Муниципальный заказчик






Подрядчик

_________________






___________________

«___» __________ 2010г.




           «___» ______________ 2010г.                                                                                              

ЛОТ № 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия смесью горячего асфальтобетона   на территории муниципального образования

 «Городское поселение Ногинск Московской области»

г. Ногинск          


                       

                     «___»  __________ 2010 г.   

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» - Первого заместителя главы администрации  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»  Голубцова Алексея Борисовича, действующего на основании Постановления Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 07.07.2009 №301 и Распоряжения Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 31.08.2009 № 283р, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона (протокол  _______________), заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

         1.1. По Контракту Муниципальный заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия смесью горячего асфальтобетона  на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» (далее – работы) в соответствии  с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

1.2. Работы осуществляются в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами  и правилами Российской Федерации, Московской области.

Качество работ должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к   эксплуатационному   состоянию,   допустимому  по   условиям обеспечения безопасности дорожного движения";  

-  ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

-  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

   Безопасность выполнения работ должно соответствовать требованиям:

- Ведомственных строительных норм ВСН 37-84  "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов, своими и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями Контракта и техническим заданием.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта  составляет _____________ (______________) рублей ____ копеек, с учетом НДС 18 %.

2.2. В цену Контракта  включены все расходы Подрядчика, связанные  с исполнением обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  Контракта.

3.  УСЛОВИЯ   ОПЛАТЫ.

3.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», без авансирования работ.

3.2. В соответствии со  снижением  начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в документации,  по результатам  устанавливается    поправочный   понижающий     коэффициент     к     сметам      Муниципального заказчика   равный  _______ (______________________).

3.3. Оплата по Контракту производится Муниципальным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после подписания акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков.

3.4. В случае если Подрядчик не сдал в указанный срок подтверждающие документы, Муниципальный заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые работы на следующий расчетный месяц.

       3.5. При отсутствии или  дефиците бюджетных средств Муниципальный заказчик вправе приостановить производство работ. При этом Муниципальный заказчик обязан известить Подрядчика за 10 календарных дней до момента остановки работ  о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные Подрядчиком  работы.


3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет несет Подрядчик.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Муниципального заказчика. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.    Срок выполнения работ –   с момента подписания Контракта  до 29 августа  2010г. 

4.2. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

       5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, указанные в Контракте, в соответствии с нормами и правилами, техническим заданием.

5.1.2. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по Контракту.

5.1.3. Подтверждать качество применяемых материалов, предоставляя сертификаты или паспорта.

5.1.4. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по Контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов и результатов работы, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.6. Немедленно предупредить Муниципального заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения работы.

5.1.7. Сдать работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, Муниципальному заказчику по акту выполненных работ. Муниципальный заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ при выявлении некачественно выполненных работ. В данном случае Муниципальный заказчик обязан на акте выполненных работ оформить мотивированный отказ от его подписания.

5.1.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. В полном объеме оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, а именно: обеспечить предоставление имеющейся в наличии технической документации для согласования разрешений на производство работ.

5.2.2. Принять работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика о выполнении работ и предъявления акта выполненных работ. Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.4. Контракта, является основанием не производить подписание акта выполненных работ до устранения недостатков.

5.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы  в размере и в сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Муниципальный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Стороны с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей. Работы принимаются представителями Сторон с выездом на место выполнения работ.

6.2.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Подрядчиком предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- письмо на оплату за выполненные работы;

- счет;

- счетов-фактур на оплату  выполненных работ.

6.3. Рассмотрение Муниципальным заказчиком пакета документов на выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента их подачи. 

6.4. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.5. В случае если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, он вправе оформить предписание об устранении обнаруженных дефектов и некачественно выполненных работ.

6.6. Срок устранения некачественных работ и/или дефектов составляет не более трех дней с даты передачи Подрядчику предписания.

6.7. Некачественно выполненные Подрядчиком работы не включаются в акт выполненных работ  и не оплачиваются до завершения работ по их устранению.

6.8. Работы считаются принятыми, если предоставленные Подрядчиком документы проверены  Муниципальным заказчиком, и у Муниципального заказчика отсутствуют претензии к выполненным работам, акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ подписаны Сторонами.

6.9. При приемке работ Муниципальный заказчик осуществляет проверку их качества в соответствии со СНиПами, ГОСтами, ВСН и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

6.10. Срок гарантии на выполнение работы составляет 36 мес.

Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим Контрактом на протяжении гарантийного срока.

6.11. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.12. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым  Подрядчиком, Муниципальным заказчиком 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении принятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за вред, причиненный третьим лицам действиями и/или бездействиями Подрядчика и/или Субподрядчика при исполнении обязательств по Контракту.

7.2. Подрядчик  уплачивает Муниципальному заказчику неустойку за нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый  день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока.

7.3. В случае не устранения некачественно выполненных работ, в соответствии с п.6.4., п.6.5. в срок, указанный в п.6.6. Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.4.   Подрядчик  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, при производстве работ по Контракту.

7.5. Стороны констатируют, что при выполнении работ по Контракту Подрядчик является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации, в том числе нарушений государственных стандартов, строительных норм, правил и т.д., контроль за которыми отнесен к компетенции соответствующих органов.

7.6.   В случае  привлечения Подрядчиком  для выполнения работ по Контракту третьих лиц, Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю полноту ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения обязательств по Контракту.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Муниципального заказчика, последний  обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

7.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки в размере разницы денежных средств между ценой Контракта и стоимостью выполненных работ по Контракту.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обязательств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Сторонами обязательств по условиям Контракта.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также представить документ компетентного органа, подтверждающий действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия,   касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом  по месту нахождения Муниципального заказчика.

9.3 Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

9.4 Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней, с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Подрядчик предоставляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или доставляется курьером. 

10.4. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует по 20 сентября  2010г. включительно.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Муниципальный заказчик»

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»

ИНН 5031065110, КПП 503101001

Адрес: 142400, Московская обл., г.Ногинск, ул. III Интернационала, д.32

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области (администрация городского поселения Ногинск) (администрация городского поселения Ногинск)

л/с 901010011

л/с 02483003650

р/сч 40204810500000002421

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Председатель единой комиссии по размещению

 заказов на поставки товаров, выполнение работ,

 оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городское 

поселение Ногинск Московской области» -

Первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Городское

поселение Ногинск Московской области» 
   ___________________ А.Б. Голубцов   









    «____» _______________ 2010 г.

                                                                                                                М.П.             

 «Подрядчик»

                                                                                                                                                                     Приложение № 1                            

                                                                                                                                           К Муниципальному контракту №__________

                                                                                                                                                            от___________________2010г. 

                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия смесью горячего асфальтобетона   на территории муниципального образования

 «Городское поселение Ногинск Московской области»

1.  Общие сведения: 

    - покрытие асфальтобетон          

2. Описание  асфальтобетонного покрытия:    

    Осмотр состояния  показал, что на следующих улицах имеются разрушения : 

	№
	Адрес
	до 5м²
	до 25м²

	1
	ул. 1 Ревсобрания
	165
	450


	2
	пр. Больничный
	108
	54

	3
	ул. Мирная
	45
	 

	4
	ул. Новая
	62
	 

	5
	ул. Краснослободская
	48
	 

	6
	ул. Совнархозная
	20
	 

	7
	пер. 1 Декабрьский
	80
	 

	8
	ул. 28 Июня 
	30
	 

	 
	Итого
	558
	504


               Из-за разрушения асфальтобетонного покрытия дорог разной формы в виде углублений с резко выраженными краями, не обеспечивающих отвод поверхностных вод, выбоины могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Наблюдаются искажения покрытия профиля в виде впадин. 

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2
	100 м2
	5.58
	

	2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2
	100 м2
	5.04
	

	3
	Погрузка строительного мусора
	тн
	95.58
	

	4
	Транспортировка  строительного мусора на расстояние 8км
	тн
	95.58
	

	
	
	
	


Муниципальный заказчик






Подрядчик

_________________






___________________

«___» __________ 2010г.




«___» ______________ 2010г.

                                                                                                                                                                   Приложение № 2                      

                                                                                                                                           к муниципальному контракту №__________

                                                                                                                                                            от___________________2010г. 

Объект: Муниципальное образование  «Городское поселение Ногинск  

                Московской области»: дорожно-уличная сеть

	№
	Адрес
	Ямы до  5м²
	Ямы до 25м²

	1
	ул. 1 Ревсобрания
	165
	450

	2
	пр. Больничный
	108
	54

	3
	ул. Мирная
	45
	 

	4
	ул. Новая
	62
	 

	5
	ул. Краснослободская
	48
	 

	6
	ул. Совнархозная
	20
	 

	7
	пер. 1 Декабрьский
	80
	 

	8
	ул. 28 Июня 
	30
	 

	 
	Итого
	558
	504


Смета


на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия  

                             смесью горячего асфальтобетона  на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость 667668.37 руб.

Средства на оплату труда 109359.68 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2010 г.

	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	1
	ТЕРр 68-15-01
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2
	100 м2
	5.58
	7110.63
	
	
	11028КРЕМ  68-15-1
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	831.83
	1
	4641.61
	
	14.3
	66375.04
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	687.57
	1
	3836.64
	
	5.03
	19298.3
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	69.35
	1
	386.97
	
	14.3
	5533.71
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5591.23
	1
	31199.06
	
	3.78
	117932.46
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	97.76 (104%*0.94)
	
	4915.94
	
	
	70298
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	3017.15
	
	
	43145.26
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	100.1
	
	1
	
	
	
	
	558.56

	
	
	
	
	
	
	
	47610.4
	
	
	317048.95
	558.56

	2
	ТЕРр 68-15-02
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2
	100 м2
	5.04
	6796.51
	
	
	11029КРЕМ  68-15-2
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	517.71
	1
	2609.26
	
	14.3
	37312.4
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	687.57
	1
	3465.35
	
	5.03
	17430.72
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	69.35
	1
	349.52
	
	14.3
	4998.19
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5591.23
	1
	28179.8
	
	3.78
	106519.64
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	97.76 (104%*0.94)
	
	2892.5
	
	
	41362.83
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	1775.27
	
	
	25386.36
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	62.3
	
	1
	
	
	
	
	313.99

	
	
	
	
	
	
	
	38922.18
	
	
	228011.88
	313.99

	3
	    МОГЭ т.1
	Погрузка строительного мусора
	тн
	95.58
	4.15
	
	
	1РЕС
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	4.15
	1
	396.66
	
	14.3
	5672.2
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	94 (100%*0.94)
	
	372.86
	
	
	5331.86
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	60
	
	237.99
	
	
	3403.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	1007.52
	
	
	14407.4
	0

	4
	    МОГЭ т.2
	Транспортировка  строительного мусора на расстояние 8км
	тн
	95.58
	12.54
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	12.54
	1
	1198.57
	
	5.3
	6352.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	1198.57
	
	
	6352.42
	0

	
	
	ИТОГО по смете
	88738.67
	
	
	565820.65
	872.55
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	
	
	101847.72
	
	

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	667668.37
	
	


ЛОТ № 3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по нанесению вертикальной разметки на бордюрный камень улично-дорожной сети находящейся  на  территории муниципального образования

 «Городское поселение Ногинск Московской области»

г. Ногинск          


                       

                       «___»  __________ 2010 г.   

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» - Первого заместителя главы администрации  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»  Голубцова Алексея Борисовича, действующего на основании Постановления Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 07.07.2009 № 301 и Распоряжения Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 31.08.2009 № 283р, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол  _______________), заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Муниципальный заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по  нанесению вертикальной разметки на бордюрный камень  улично-дорожной сети   на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» (далее – работы) в соответствии  с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

1.2. Работы осуществляются в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами  и правилами Российской Федерации, Московской области.

Качество работ должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к   эксплуатационному   состоянию,   допустимому  по   условиям обеспечения безопасности дорожного движения";  

-  ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

-  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

   Безопасность выполнения работ должно соответствовать требованиям:

- Ведомственных строительных норм ВСН 37-84  "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов, своими и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями Контракта и техническим заданием.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта  составляет _____________ (______________) рублей ____ копеек, с учетом НДС 18 %.

2.2. В цену Контракта  включены все расходы Подрядчика, связанные  с исполнением обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  Контракта.

3.  УСЛОВИЯ   ОПЛАТЫ.

3.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», без авансирования работ.

3.2. В соответствии со  снижением  начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в документации,  по результатам аукциона устанавливается    поправочный   понижающий     коэффициент     к     сметам      Муниципального заказчика   равный  _______ (______________________).

3.3. Оплата по Контракту производится Муниципальным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после подписания акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков.

3.4. В случае если Подрядчик не сдал в указанный срок подтверждающие документы, Муниципальный заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые работы на следующий расчетный месяц.

       3.5. При отсутствии или  дефиците бюджетных средств Муниципальный заказчик вправе приостановить производство работ. При этом Муниципальный заказчик обязан известить Подрядчика за 10 календарных дней до момента остановки работ  о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные Подрядчиком  работы.


3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет несет Подрядчик.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Муниципального заказчика. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.    Срок выполнения работ –   с момента подписания Контракта  до 29 августа  2010г. 
4.2. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:

       5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, указанные в Контракте, в соответствии с нормами и правилами, техническим заданием.

5.1.2. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по Контракту.

5.1.3. Подтверждать качество применяемых материалов, предоставляя сертификаты или паспорта.

5.1.4. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по Контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов и результатов работы, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.6. Немедленно предупредить Муниципального заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения работы.

5.1.7. Сдать работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, Муниципальному заказчику по акту выполненных работ. Муниципальный заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ при выявлении некачественно выполненных работ. В данном случае Муниципальный заказчик обязан на акте выполненных работ оформить мотивированный отказ от его подписания.

5.1.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. В полном объеме оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, а именно: обеспечить предоставление имеющейся в наличии технической документации для согласования разрешений на производство работ.

5.2.2. Принять работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, в течение десяти рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика о выполнении работ и предъявления акта выполненных работ. Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.4. Контракта, является основанием не производить подписание акта выполненных работ до устранения недостатков.

5.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы  в размере и в сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ
6.1. Стороны с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей. Работы принимаются представителями Сторон с выездом на место выполнения работ.

6.2.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Подрядчиком предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- письмо на оплату за выполненные работы;

- счет;

- счетов-фактур на оплату  выполненных работ.

6.3. Рассмотрение Муниципальным заказчиком пакета документов на выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента их подачи. 

6.4. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.5. В случае если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, он вправе оформить предписание об устранении обнаруженных дефектов и некачественно выполненных работ.

6.6. Срок устранения некачественных работ и/или дефектов составляет не более трех дней с даты передачи Подрядчику предписания.

6.7. Некачественно выполненные Подрядчиком работы не включаются в акт выполненных работ  и не оплачиваются до завершения работ по их устранению.

6.8. Работы считаются принятыми, если предоставленные Подрядчиком документы проверены  Муниципальным заказчиком, и у Муниципального заказчика отсутствуют претензии к выполненным работам, акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ подписаны Сторонами.

6.9. При приемке работ Муниципальный заказчик осуществляет проверку их качества в соответствии со СНиПами, ГОСтами, ВСН и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

6.10. Срок гарантии на выполнение работы составляет 36 мес.

Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим Контрактом на протяжении гарантийного срока.

6.11. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.12. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым  Подрядчиком и Муниципальным заказчиком. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При невыполнении принятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за вред, причиненный третьим лицам действиями и/или бездействиями Подрядчика и/или Субподрядчика при исполнении обязательств по Контракту.

7.2. Подрядчик  уплачивает Муниципальному заказчику неустойку за нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый  день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока.

7.3. В случае не устранения некачественно выполненных работ, в соответствии с п.6.4., п.6.5. в срок, указанный в п.6.6. Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.4.   Подрядчик  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, при производстве работ по Контракту.

7.5. Стороны констатируют, что при выполнении работ по Контракту Подрядчик является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации, в том числе нарушений государственных стандартов, строительных норм, правил и т.д., контроль за которыми отнесен к компетенции соответствующих органов.

7.6.   В случае  привлечения Подрядчиком  для выполнения работ по Контракту третьих лиц, Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю полноту ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения обязательств по Контракту.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Муниципального заказчика, последний  обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

7.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки в размере разницы денежных средств между ценой Контракта и стоимостью выполненных работ по Контракту.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обязательств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Сторонами обязательств по условиям Контракта.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также представить документ компетентного органа, подтверждающий действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом  по месту нахождения Муниципального заказчика.

9.3 Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

9.4 Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней, с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Подрядчик предоставляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или доставляется курьером. 

10.4. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует по 20 сентября  2010г. включительно.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Муниципальный заказчик»

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»

ИНН 5031065110, КПП 503101001

Адрес: 142400, Московская обл., г.Ногинск, ул. III Интернационала, д.32

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области (администрация городского поселения Ногинск) (администрация городского поселения Ногинск)

л/с 901010011

л/с 02483003650

р/сч 40204810500000002421

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Председатель единой комиссии по размещению

 заказов на поставки товаров, выполнение работ,

 оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городское 

поселение Ногинск Московской области» -

Первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Городское

поселение Ногинск Московской области» 
   ___________________ А.Б. Голубцов   

                       





    «____» _______________ 2010 г.

                                                                                                                М.П.             

 «Подрядчик»

Приложение №1 

К Муниципальному Контракту № ____

от «___» ____________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по нанесению вертикальной разметки на бордюрный камень  на улично-дорожной сети находящейся  на  территории муниципального образования

 «Городское поселение Ногинск Московской области»

1.  Место выполнения работ: 
       Муниципальное образование  «Городское поселение                Ногинск Московской области»  - улично-дорожная сеть

2.  Общие положения:
        Осмотр состояния бордюрных камней показал, что бордюрные камни имеют загрязнения с остатками старой краски и требуются новая  окраска  по следующим адресам:

 ул. Воздушных Десантников -247 м²; ул. Тихвинская-423 м²; 

ул. Володарского  -45 м²;   ул. Магистральная -281 м²; ул. Советская-755 м²

ул. М. Горького-190 м²;   ул. Климова-897 м²; пер. Аптечный- 209 м²; 

ул. Санаторная- 315 м²;  ул. 3 Интернационала-2051 м²;  ул. Красноармейская - 91 м²; 

ул. Толстовская-197 м² ;ул. Трудовая-342 м²; пл. Ленина- 200 м²; ул. Выездная-128 м²;

ул. Соборная -315 м²; ул. Леснова- 315 м², ул. Комсомольская- 456м²; ул. Московская-53м²

	N п/п
	Наименование работ
	Формула расчета
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Простая масляная окраска бордюрных камней  с расчисткой старой краски 10 % с земли 
	S=7510


	100 м2 окрашиваемой поверхности
	75,1


Муниципальный заказчик:
Подрядчик:

                                                                                                                                                                      Приложение № 2


К муниципальному контракту №


от_______________________2010г.

Объект: Муниципальное образование «Городское поселение Ногинск 
                Московской области» :дорожно-уличная сеть -бордюрные камни
 ул. Воздушных Десантников -247 м²; ул. Тихвинская-423 м²; 

 ул. Володарского  -45 м²;   ул. Магистральная -281 м²; ул. Советская-755 м²

 ул. М. Горького-190 м²;   ул. Климова-897 м²; пер. Аптечный- 209 м²; 

ул. Санаторная- 315 м²;  ул. 3 Интернационала-2051 м²;  ул. Красноармейская - 91 м²; 

 ул. Толстовская-197 м² ;ул. Трудовая-342 м²; пл. Ленина- 200 м²; ул. Выездная-128 м²;

ул. Соборная -315 м²; ул. Леснова- 315 м², ул. Комсомольская- 456м²; ул. Московская-53м²

СМЕТА 
Вертикальная  окраска бордюрного камня

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость 499923.96 руб.

Средства на оплату труда 167491.03 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2010 г.

	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	1
	ТЕРр 62-21-01 прим.
	Простая масляная окраска бордюрных камней  с расчисткой старой краски  # Техническая часть ТЕР 27 п. 3.1. Производство работ на одной по-ловине проезжей части при системати-ческом движении транспорта на другой К=1,2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	75.1
	371.12
	
	
	10067КРЕМ 62-21-1
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	132.28
	1.2
	11921.07
	
	14.05
	167491.08
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	7.71
	1.2
	694.83
	
	7.68
	5336.26
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	231.13
	1
	17357.86
	
	2.37
	41138.14
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	75.2 (80%*0.94)
	
	8964.65
	
	
	125953.3
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	5960.54
	
	
	83745.54
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	14.93
	
	1
	
	
	
	
	1121.24

	
	
	
	
	
	
	
	44898.94
	
	
	423664.37
	1121.24

	
	
	ИТОГО по смете
	44898.94
	
	
	423664.37
	1121.24

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	
	
	76259.59
	

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	499923.96
	


ЛОТ № 4

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом  на территории муниципального образования

 «Городское поселение Ногинск Московской области»

г. Ногинск          


                       

         «___»  __________ 2010 г.   

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» - Первого заместителя главы администрации  муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»  Голубцова Алексея Борисовича, действующего на основании Постановления Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 07.07.2009 №301 и Распоряжения Главы муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» от 31.08.2009 №283р, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол  _______________), заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Муниципальный заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом  на территории муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области» (далее – работы) в соответствии  с техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

1.2. Работы осуществляются в соответствии со СНиПами, правилами производства, санитарными и другими нормами  и правилами Российской Федерации, Московской области.

Качество работ должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к   эксплуатационному   состоянию,   допустимому  по   условиям обеспечения безопасности дорожного движения";  

-  ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

-  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

   Безопасность выполнения работ должно соответствовать требованиям:

- Ведомственных строительных норм ВСН 37-84  "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ";

- Ведомственных строительных норм ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из собственных материалов, своими и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями Контракта и техническим заданием.

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта  составляет _____________ (______________) рублей ____ копеек, с учетом НДС 18 %.

2.2. В цену Контракта  включены все расходы Подрядчика, связанные  с исполнением обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия  Контракта.

3.  УСЛОВИЯ   ОПЛАТЫ.

3.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области», без авансирования работ.

3.2. В соответствии со  снижением  начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в документации,  по результатам аукциона устанавливается    поправочный   понижающий     коэффициент     к     сметам      Муниципального заказчика   равный  _______ (______________________).

3.3. Оплата по Контракту производится Муниципальным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после подписания акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков.

3.4. В случае если Подрядчик не сдал в указанный срок подтверждающие документы, Муниципальный заказчик имеет право перенести сроки расчетов за принятые работы на следующий расчетный месяц.

       3.5. При отсутствии или  дефиците бюджетных средств Муниципальный заказчик вправе приостановить производство работ. При этом Муниципальный заказчик обязан известить Подрядчика за 10 календарных дней до момента остановки работ  о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные Подрядчиком  работы.


3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет несет Подрядчик.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Муниципального заказчика. 
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.    Срок выполнения работ –   с момента подписания Контракта  до 29 августа 2010г. 

4.2. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

       5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, указанные в Контракте, в соответствии с нормами и правилами, техническим заданием.

5.1.2. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов и выполнения работ по Контракту.

5.1.3. Подтверждать качество применяемых материалов, предоставляя сертификаты или паспорта.

5.1.4. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по Контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов и результатов работы, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.6. Немедленно предупредить Муниципального заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения работы.

5.1.7. Сдать работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, Муниципальному заказчику по акту выполненных работ. Муниципальный заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ при выявлении некачественно выполненных работ. В данном случае Муниципальный заказчик обязан на акте выполненных работ оформить мотивированный отказ от его подписания.

5.1.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. В полном объеме оказать Подрядчику содействие в выполнении работ, а именно: обеспечить предоставление имеющейся в наличии технической документации для согласования разрешений на производство работ.

5.2.2. Принять работы, предусмотренные п.1.1. Контракта, в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика о выполнении работ и предъявления акта выполненных работ. Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.4. Контракта, является основанием не производить подписание акта выполненных работ до устранения недостатков.

5.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы  в размере и в сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Муниципальный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Стороны с целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей. Работы принимаются представителями Сторон с выездом на место выполнения работ.

6.2.  Факт выполнения работ за отчетный период должен подтверждаться  Подрядчиком предоставлением  документов, оформленных в установленном порядке:

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- письмо на оплату за выполненные работы;

- счет;

- счетов-фактур на оплату  выполненных работ.

6.3. Рассмотрение Муниципальным заказчиком пакета документов на выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента их подачи. 

6.4. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.5. В случае если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, он вправе оформить предписание об устранении обнаруженных дефектов и некачественно выполненных работ.

6.6. Срок устранения некачественных работ и/или дефектов составляет не более трех дней с даты передачи Подрядчику предписания.

6.7. Некачественно выполненные Подрядчиком работы не включаются в акт выполненных работ  и не оплачиваются до завершения работ по их устранению.

6.8. Работы считаются принятыми, если предоставленные Подрядчиком документы проверены  Муниципальным заказчиком, и у Муниципального заказчика отсутствуют претензии к выполненным работам, акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ подписаны Сторонами.

6.9. При приемке работ Муниципальный заказчик осуществляет проверку их качества в соответствии со СНиПами, ГОСтами, ВСН и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

6.10. Срок гарантии на выполнение работы составляет 36 мес.

Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим Контрактом на протяжении гарантийного срока.

6.11. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.12. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым  Подрядчиком, Муниципальным заказчиком 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При невыполнении принятых на себя обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за вред, причиненный третьим лицам действиями и/или бездействиями Подрядчика и/или Субподрядчика при исполнении обязательств по Контракту.

7.2. Подрядчик  уплачивает Муниципальному заказчику неустойку за нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый  день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока.

7.3. В случае не устранения некачественно выполненных работ, в соответствии с п.6.4., п.6.5. в срок, указанный в п.6.6. Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

7.4.   Подрядчик  принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, при производстве работ по Контракту.

7.5. Стороны констатируют, что при выполнении работ по Контракту Подрядчик является надлежащим ответчиком в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации, в том числе нарушений государственных стандартов, строительных норм, правил и т.д., контроль за которыми отнесен к компетенции соответствующих органов.

7.6.   В случае  привлечения Подрядчиком  для выполнения работ по Контракту третьих лиц, Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю полноту ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения обязательств по Контракту.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Муниципального заказчика, последний  обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

7.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки в размере разницы денежных средств между ценой Контракта и стоимостью выполненных работ по Контракту.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обязательств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Сторонами обязательств по условиям Контракта.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также представить документ компетентного органа, подтверждающий действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом  по месту нахождения Муниципального заказчика.

9.3 Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

9.4 Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней, с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Подрядчик предоставляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или доставляется курьером. 

10.4. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует по 20 сентября 2010г. включительно.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Муниципальный заказчик»

Администрация муниципального образования «Городское поселение Ногинск Московской области»

ИНН 5031065110, КПП 503101001

Адрес: 142400, Московская обл., г.Ногинск, ул. III Интернационала, д.32

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области (администрация городского поселения Ногинск) (администрация городского поселения Ногинск)

л/с 901010011    л/с 02483003650

р/сч 40204810500000002421

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Председатель единой комиссии по размещению

 заказов на поставки товаров, выполнение работ,

 оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городское 

поселение Ногинск Московской области» -

Первый заместитель главы администрации

муниципального образования «Городское

поселение Ногинск Московской области» 
   ___________________ А.Б. Голубцов   








    «____» _______________ 2010 г.

                                                                                                             М.П.           
  «Подрядчик»
                                                                                                                                                    Приложение № 1                            

                                                                                                                                     к муниципальному контракту №___                                                                                                                                                           от___________________2010г. 

                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия  

струйно-инъекционным методом  на территории муниципального образования  «Городское поселение Ногинск Московской области»

1.  Общие сведении: 

    - покрытие асфальтобетон          

2. Описание  асфальтобетонного покрытия:    

    Осмотр состояния  показал, что на следующих улицах имеются разрушения : 

	№
	Адрес
	Площадь м²

	1
	Ул. Чапаева
	213

	2
	Ул. Майская
	32

	3
	ул. Рогожская
	51

	4
	пер. Песочный
	54

	5
	ул. Поселковая
	64

	6
	ул. Московская
	59

	7
	ул. Аэроклубная
	105

	8
	ул. Бабушкина 
	38

	9
	ул. 3 Интернационала
	45

	10
	ул. Трудовая
	65

	11
	ул. Рабочая 
	189

	12
	ул. Рогожская
	45

	13
	Ул. Красноармейская
	40

	 
	ИТОГО
	1000


               Из-за разрушения асфальтобетонного покрытия дорог разной формы в виде углублений с резко выраженными краями, не обеспечивающих отвод поверхностных вод, выбоины могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Наблюдаются искажения покрытия профиля в виде впадин. 

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог струйно-инъекционным методом с применением  установки для ямочного ремонта  MADPATCHER 6.5 W ;  эмульсии битумной латексной (ЭБПК-68) и щебня габбро фракции 3-5 мм и 5-10мм
	м2
	1000
	

	
	
	
	


Муниципальный заказчик






Подрядчик

_________________






___________________

«___» __________ 2010г.




                            «___» ______________ 2010г.

                                                                                                                                                                   Приложение № 2                      

                                                                                                                                           К Муниципальному контракту №__________

                                                                                                                                                            от___________________2010г. 


                Сметный  расчет


на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия  

струйно-инъекционным методом  на территории муниципального образования  «Городское поселение Ногинск Московской области»

Объект: Муниципальное образование  «Городское поселение Ногинск  

                Московской области»: дорожно-уличная сеть

	№
	Адрес
	Площадь м²

	1
	Ул. Чапаева
	213

	2
	Ул. Майская
	32

	3
	ул. Рогожская
	51

	4
	пер. Песочный
	54

	5
	ул. Поселковая
	64

	6
	ул. Московская
	59

	7
	ул. Аэроклубная
	105

	8
	ул. Бабушкина 
	38

	9
	ул. 3 Интернационала
	45

	10
	ул. Трудовая
	65

	11
	ул. Рабочая 
	189

	12
	ул. Рогожская
	45

	13
	Ул. Красноармейская
	40

	 
	ИТОГО
	1000


	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Цена работ без НДС руб.
	Цена работ с НДС руб.

	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог струйно-инъекционным методом с применением  установки для ямочного ремонта  MADPATCHER 6.5 W ;  эмульсии битумной латексной (ЭБПК-68) и щебня габбро фракции 3-5 мм и 5-10мм
	  1000м²
	422881,36
	499000,00



